
Строительство ангаров размерами 33,0х28,0х12,0 
м 

для самолетов Embraer ERJ 135 
 на территории аэродрома «Бельбек», 

Республика Крым, г Севастополь 

Москва, 2019 г.



Основные типы существующих ангаров

Существуют два основных типа конструкций авиационных ангаров из сборных  металлоконструкций:
1. Каркасно-рамные с П-образными и полигональными каркасами;
2. Арочные ангары тентового типа.
 
К преимуществам сплошностенчатых рам больших пролетов относятся их малая строительная высота и 
возможность поставки на строительную площадку элементов, готовых к монтажу. Так, при пролетах 50+70 
м элементы рам имеют высоту сечения в пределах от 1,5 до 2 м, а при пролетах 80—100 м — до 2,5+3 м, 
что укладывается в железнодорожные габариты. Решетчатые конструкции при таких же пролетах имеют 
высоту Ферм от 6 до 12 м и на строительную площадку доставляются в виде россыпи из отдельных 
элементов. Помимо больших трудозатрат при монтажной сборке этих конструкций, большая высота 
решетчатых ригелей приводит к значительному увеличению отапливаемого объема здания и площади 
стенового ограждения. При проектировании большепролетных рамных конструкций особое внимание 
следует уделять выбору их статической схемы; конфигурации рамы; общей компоновке каркаса 
(например, назначение шага рам); системе связей и др. 

К общим правилам можно отнести:
—            применение, по возможности, полигонального очертания рам, либо специальных статических 
схем, позволяющих уменьшить усилия и деформации 8 конструкциях;
—             использование шарнирного опирания рам на фундаменты, позволяющее существенно снизить 
влияние перемещений фундаментов на усилия в рамах и затраты на сами фундаменты;
— применение затяжек для восприятия горизонтального распора в раме от вертикальных нагрузок;
— назначение увеличенного шага рам: от 10+12 м при пролетах до 60+70 м; до 18+24 м при пролетах от 80 
до 100 м. Выбор конкретного шага должен производится на основании технико-экономических расчетов с 
учетом стоимости конструкций, фундаментов, транспортных затрат, стоимости монтажа и эксплуатации.



Габаритные размеры Embraer ERJ 135



Ангар размером 33,0х28,0х12,0м
из ЛСТК (Легких стальных термопрофильных конструкций)

-Стоимость работ:  48 813 420 (Сорок восемь 
миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста 
двадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 20% – 
8 135 570 (Восемь миллионов сто тридцать пять 
тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 копеек

- Цена за строительство одного ангара 33,0
х28,0х12,0м

- Сроки производства работ: 95 календарных дней 
- Условия финансирования: 40 % от договорной цены
- Гарантийные обязательства: 5 лет.
- Готовность работать по спец.счетам (да/нет): да.
- Готовность предоставления сертификатов на 
готовые конструкции (да/нет): да.



Ангар размером 33,0х28,0х12,0м
Тентового типа, ПВХ ткань HEYTEX 5573

-Стоимость работ:  50 950 000 (Пятьдесят миллионов 
девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 20% – 8 491 666 (Восемь миллионов 
четыреста девяносто одна тысяча шестьсот 
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек

- Цена за строительство одного ангара 33,0
х28,0х12,0м

- Сроки производства работ: 105 календарных дней 
- Условия финансирования: 40 % от договорной цены
- Гарантийные обязательства: 5 лет.
- Готовность работать по спец.счетам (да/нет): да.
- Готовность предоставления сертификатов на 
готовые конструкции (да/нет): да.



Реализованные ранее проекты ангаров
Из Легких стальных термопрофильных конструкций и тентового типа

Ангары тентового типа в Речном порту, г.Рига                                               Комплекс ангаров для АО АгроСтрой, МО, г. Солнечногорск
     


